Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrél Nyirmada Viros Onkormanyzata
cime: 4564 Nyirmada, Ady Endre ut 16.
képviseli: Kalman Béla polgarmester
adoszam: 15732619-2-15
szamlaszam: 10700048-24419907-52900004
Megrendel6 (a tovabbiakban: megrendeld), masrészrol az

masrészrél "NYIR-FLOP-HOLDING" Generilkivitelezo, Szallito és Szolgaltato
Korlatolt Felelosségii Tarsasag.
cime: 4400 Nyiregyhaza, Derkovits ut 119. A. ép
képviseli: Nyesti Szabolcs ligyvezetd
adoszam: 13789505-2-15.
Cégjegyzékszam: Cg.15-09-070903
szamlaszam: 10104459-56827900-01000004
gazdasagi tarsasag, mint Villalkozo, (a tovabbiakban vallalkozo) kozétt az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00026 Telepiilési kirnyezetvédelmi infrastruktira-
fejlesztések Nyirmadan projekt vonatkozasaban. " targyaban az alabbi vallalkozasi
szerzOdést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos Osszegzese.

2., A fentiek alapjan megrendeld megrendeli, véllalkozé pedig elvallalja a fenti targyi munka
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel — 1. osztalytl mindségben — torténd kivitelezését, az
ajanlati dokumentacidban, illetve a vallalkoz6 ajanlataban meghatirozott muszaki tartalom
szerint, szerzOdéses eldirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye: Nyirmada aldbbi utcai
- Ady Endre ut — Jokai Gt — Bem utcai befogad6 zart rendszer
- Ady Endre ut — Katona J. t és Arany J. utca kozott
- Kalvin tér
- Arpad t
- Kossuth utca
- Toldi ut
- Arany Janos utcai befogado
- VoOrdsmarty ut
- Rékoezi ut
- Sugdr ati befogado6 arok
3., A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozo a szerzodés alapjan az alabbiakban

meghatarozott véllalkozoéi dijra jogosult:
Vallalkozoi dij: nett6 104.916.278 Ft



Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozo6i dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hataroztdk meg. A vallalkozé vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatinak beadasat
kovetden a vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miiszaki dokumentacio olyan
hidnyossagabol adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerzodéskdtést megelézéen nem jelzett. Vallalkozd
kotelezettséget vallal az épitési munkak teljességéért és hianytalansagéaért, foleg azon tételek
esetében, amelyek nincsenek eldirva a dokumentéacioban, viszont a szakmai szokdsok €s a
technika mai dllasa szerint hozzitartoznak az épitési beruhazas kifogastalan teljes kori
kivitelezésc¢hez ¢s a vallalkozot terheld egyéb szerzodéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas idotartama alatti arvaltozasbdl eredé vallalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglalasokban és a muszaki leirasban eloirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositasahoz sziikséges mindennemi feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget,
gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij alapjaul
szolgalo koltségvetést a véllalkozo kizbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentdcioban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a véllalkozo nem tarthat igény az adott munkarészre es6 villalkozoi dijra.
Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerz6désben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzOdés nem tartalmaz
alkalmazhato dijat vagy arat, akkor a szerz6do felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
foosszesitdben szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzodés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel Osszefliggd egymas kdzotti elszamolas soran.

4., Vallalkozo feladata a vonatkozo jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eloirasokban, a technika mai allasanak megfeleléen, az eldirt miszaki tartalomban és
kifogéstalan minéségben, a jelen Szerzdédésben meghatarozott és a megjeldlt véghataridoig,
valamint a jelen Szerzodésben meghatdrozott mennyiségben torténd teljes korti elvégzése,
amelyek egytittesen a szerzddésszerl teljesitésnek a feltételei.

A szerzOdést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet
modositani. A felek a teljesités soran is alkalmazzak a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az
egyenértékliség vonatkozasaban, mely alapjan — szerzodésmodositas nélkiill — a Megrendeld a
muszaki sziikségszeriségbol felmeriilo, a kozbeszerzési dokumentacioban és szerzddésben
szerepl6 miuszaki tartalomhoz képest egyenértékli teljesitéseket a teljesités soran
jovahagyhatja, amennyiben az egyenértékiiséget a Vallalkozo megfeleléen igazolja —
amennyiben a miiszaki ellendr az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékiiség igazolasa
nélkiil a dokumentacioban foglaltakhoz képest eltéré teljesitést Megrendelé nem fogad el.

5., A szerzddés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlati dokumentécio részét képezo
miszaki elGirds, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozo kijelenti, hogy a
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szerzOdés mellékletét képezd miszaki tervdokumenticiot atvizsgdlta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozo kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos
biztositasa a vallalkozd részére. Az épitési munkateriilet atadasdval egyidejileg meg kell
nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX.
15.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egytittmUikodni,

d.) a beépitésre keriilo anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni €s donteni,

e.) aszerzodésszerlien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzddés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozéval mindenkor egytittm{ikddni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani

8., Villalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, €s ebben a megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén lészermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megeldzden munka- és balesetvédelmi oktatdst tartani, és ennek tényét az épitési
naploban régziteni,

b.) épitési naplé megnyitasa, €s az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének €s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat foosszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzddéses
munkak elvégzéséhez a munkaerdt, drut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegti, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyaman
valik felismerhetévé, a kivitelezd késedelem nélkiil koteles errdl a megrendel6t tdjékoztatni.
d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idépontjara
elbontasra kertilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kdzmigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezoi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfelelosségét igazolo tantsitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) lizemeltetéshez és hianypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié mibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatosagi, lizemeltetési eldirasok betartdsa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az €pités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhat6 zavartalan kozlekedést biztositani,

i.) az épités soran keletkezO esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerii €s biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetonek, a



muszaki atadas-atvételi eljarason feltart hidanyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités soran mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értékek megorzese

1.) az €pitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a muszaki ellenor altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolds alapjan a
szerzodeés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténd eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok Kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

A vallalkozé vallalja kell, hogy a vallalkozési szerzodés alairasatol a miszaki atadas-atvétel
napjaig 2 fo létszamban hatranyos helyzeti lakost foglalkoztat napi 8 6ras munkaidében,
melyet munkaszerzodéssel és havi bérlap bemutatasaval igazol a megrendel6 felé.

Villalkozo kételezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez szitkséges sajat allomanyban
1évé megfeleld létszamu és szakmai Osszetételi szakembert biztositson a munka
megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig. Vallalkozd koteles olyan
mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a munka megfelel6
szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerzodés hatalya alatt folyamatosan
fennalljon. A véllalkozé koteles jognyilatkozat tételére jogosult képvisel6t a munkavégzés
soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, &sszetételben,
kapacitdasban biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatan keresztiil a
befejezésig.

Villalkozd kotelezettsége tovabba, hogy a véllalkozasban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megelozéen ellendrizze. A
megvalosulo 1étesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo fo kotelezettsége tovabba, hogy a munka titemezése vagy az iitemezéstdl eltéren
a megrendeldi utasitas szerint megfelelé mennyiségi €és mindségli anyagot szolgaltasson.

A vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a vallalkozé koteles annak biztositdsa, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési naplo dltal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellenérzésében és
iranyitasdban.

Vallalkozé a munkateriilettel kézvetlen Gsszekottetésben allo utakat ugy koteles haszndlni,
hogy azok karosodasat megelozze. Az utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul kételes a
megrendeld felé jelezni. Vallalkozo a vonatkozéd munkak kivitelezése soran az altala, vagy
vallalkozoi 4altal az utakban, csatorna-halozatban, csdvekben, vezetékekben, illetve
kozmivekben okozott mindennemi karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a
megrendel6 altal el6irt modon €s hataridon beliil helyreéllitani.
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A vallalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idopontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a megrendeld megtekinthesse €s
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozo tényleges
részvételét.

A vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében a vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen a megrendelét értesiteni, €s
koteles lehetdvé tenni a szdmara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési
naploban rogzitse. Ha a megrendel$ ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag mindsége ¢€s/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési
felelosség alol a vallalkozot a megrendeld eldzetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag
mindségének és/vagy mennyiségének elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontassal,
jraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és koltség a véllalkozot terheli, ideértve a
késedelembdl, és/vagy mas véllalkozok munkdjanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb.
kapcsolatos karokat is.

9., Teljesitési hatarido: legkésdbb 2018. november 30. napja, azzal, hogy a megrendeld
elételjesitést elfogad.

10., A megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerzodéskités napjan a
vallalkozonak atadja, melyet a szerzodo felek épitési naploban régzitenek.

11., A véllalkozd koteles lehetové tenni a megrendeld, vagy egy éltala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseloje szamara, hogy barmely ésszeri idopontban
megtekinthesse az ¢épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok
megtekinthetdk, és ott, ha azt a megrendeld sziikségesnek latja, a megfeleldsségre vonatkozo
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a vallalkozd kételes minden ésszert
segitséget €s eszkdzt megadni.

12., A vallalkozo koteles a jogszabélyi eldirasoknak megfelelo épitési naplot folyamatosan
vezetni.

A szerzodo felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendeld az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni. )

A megrendel6é fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellenérizni kételes.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetoen le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirdsai irdnyadok.

13., A szerzodés teljesitése



- A vallalkozd6 a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a

tevékenység befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja
a megrendeldnek. A miszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabélyok eléirasai megfeleloen
iranyadoak. A vdllalkozd a miszaki 4atadas-atvételi eljaras idépontjarol a megrendel6t
legalabb 15 nappal korabban kételes értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzédés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a
vallalkozo teljesitésétol, vagy az err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt
napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

A megrendel6, amennyiben a vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be,
a vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt a vallalkozo viseli a karfeleldsséget és a
megvalosult beruhazas Orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelore a karveszély a
sikeres muszaki atadéas-atvételi eljaras lezarasat kvetden szall at.

Vallalkozasi szerzodés teljesitésének tekintheto, ha
e hataridoben teljesit a vallalkoz6, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras jelen
szerzodésben eldirt befejezési hataridon beliil, vagy a hatarnapon megkezdddik, és
annak alapjan a munkat a megrendeld hiba és hidnymentesen atveszi
e a vallalkozd ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kétbér Gsszegét a véllalkozo
megfizette.

Az épitési miszaki ellenér az ellenérzést kiovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitoipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérol, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékére.

Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitdsa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.
Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Villalkozo koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek dtadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi mibizonylatot ¢és dtadasi dokumentaciot kiilondsen:

e Dbeépitésre kertilt eszkdzok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

o beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi ¢s mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hidnypotlias-mentesen lezart miszaki atadas-atvétel napja
szamit.

Ha a vallalkozé neki felréhaté okbdl a szerzddésben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendeld az elmulasztott teljesitési hataridot kovetd elsé naptari
naptdl késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kitbér Gsszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 0,5 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 10%-at nem haladhatja
meg — ezt kdvetéen a megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkozo a késedelmi kotbér Gsszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kovetéen nytjthatja be végszamlgjat.



Amennyiben a megrendeld a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a villalkozd a megrendelé hibdjabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendel6 a vallalkozoval
szemben k&tbér igényét nem érvényesitheti, a megrendel6 késedelme a vallalkoz6 egyideji
késedelmét kizarja. Az akaddalyoztatas tényé€t irasban kételes a vallalkozoé kozolni.

A szerz6dés villalkozonak felrohatd okbol bekovetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a megrendelé egyoldali (vallalkozonak felrohaté okbol gyakorolt)
szerz6dés megsziintetése, vagy a szerzodés egyéb, vallalkozonak felréhatd okbol
bekovetkezett meghiusulasa esetén a vallalkozd kotbért tartozik fizetni. A meghiusulasi
kotbér alapja a teljes netté vallalkozoéi dij, mértéke pedig annak 15%-a. A meghiusulasi
kotbér a megrendeld igénybejelentésének vallalkozd 4dltali  atvételekor esedékes. A
megrendeld kovetelheti a meghitsuldsi kotbéren feliili karanak a megtéritést is a
véllalkozotol.

15., Hibas teljesités

Vallalkozo hibasan teljesit, ha a munkat nem megfelelé mennyiségben, mindségben végzi.
Hibas teljesités esetén a vidllalkozd a megrendeld felszélitdsdara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki datadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett
hataridokon beliil teljes korlien befejezni.

Amennyiben vallalkozo a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfeleldé mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridoben nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségli, mennyiségli, hatdridejii javitdsa tole el nem varhat6, megrendeld
jogosult a hibét sajat maga és/vagy mas véllalkozo igénybevételével kijavittatni.

16., A jotallasi idé

Villalkozé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt
anyagok ¢€s a kivitelezett munka barmilyen hibdjatol. A jotallas teljes korti, a vallalkozo az
altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelos.

Ha a jotallasi ido alatt barmilyen hiba jelentkezne miszaki kivitelben, és Vallalkozé altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Véllalkozé koteles azonnal és sajat
koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen
hiba altal a munkaban okozott barmilyen kart.

Villalkozot az altala végzett, a szerzddés targyaban meghatarozott munkdkra teljes korlien
értendd (€pitési, szerelési, épliletgépeészeti, elektromos munkdkra, szallitott berendezésekre,
eszkozokre, anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idotartama a miikodést
nem gatlo hiba- €s hianymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétol (a teljesitéstol) 24
hénapos idétartam.

Ha Vallalkozé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasdhoz
sziikséges munkat a hiba tudomasara jutasatdl szamitott 48 oran beliil, vagy amennyiben ez a
hiba természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitasi munkdkra
itemezést, Megrendeld jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban
felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles Megrendeldnek megtériteni.

17., Vallalkozo kijelenti, hogy 15.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 35.000.000,- Ft/év
forint dsszeghatarig érvényes (altalanos) felelosségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a
biztositdsi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjén a biztosit6
helytallasi kotelezettsége nem varhato, a megrendelé kotelezheti a véllalkozot a biztositasi



szerzodés modositasara, kiegészitésére. A biztositas hianya, modositasok, kiegészitések
elmaradasa esetén a megrendel6 a megfeleld biztositast sajat javara és a vallalkozo koltségére
megkdtheti. A biztositds fennéllasat, érvényességét a megrendeld jelen Szerzodés hatalya
alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont
alvéllalkozd szamara vallalkozonak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzodésben
foglaltakkal egyezten — el kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A Szerzodés elfogadott végosszege egyOsszegl, fix atalanyar.
Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetés pénzneme magyar forint.

A végszamla benyujtasa és kiegyenlitése soran az addézas rendjérél szolo 2003. évi XCII
torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a véllalkozd, mind az alvallalkoz6 esetében
alkalmazni kell.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6do fél a szerzédésben
foglalt — tartalékkeret és afa nélkiil szamitott — vallalkozoi dij 25 %-anak megfeleld Gsszegl
eloleg kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan legkésobb az
¢épitési munkateriilet atadasat kovetdé 15 napon beliil kifizetjiikk a nyertes ajanlattevonek. Az
eloleg bekérdt legkésdbb az épitési munkateriilet 4tadasanak napjaig lehet benyujtani,
ellenkezd esetben ugy tekintjiik, hogy a nyertes ajanlattevé nem igényel eléleget. Az eldleg a
rész-, és végszamlakban keriil aranyosan jovairasra.

Vallalkozé a teljesités soran a az épitési munkak ellenértékérdl harom szakasz (a szerzodés
nettd ellenértékének 25, 50 és 75 %-at eléro teljesitésnél), valamint egy végszamlat nyujthat
be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazandoé, azaz:

a) az ajanlattevoként szerzodé felek legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkéronek, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az sszes ajanlattevoként szerzodo fél legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szaml4jat, a szamlaban részletezve az alvallalkozdi teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét;

d)ac)pont szerint a szamlaban feltiintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerzodd el tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek:

e) az ajanlattevoként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az addzas rendjér6l szolé 2003. évi XCIL. térvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott
szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6dd felek atadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazoldsainak
masolatait vagy az alvéllalkozé koztartozast mutatd egylittes adoigazolasanak mdsolatit az
ajanlatkéroként szerzodd félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkérdként szerzodo fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerzo6dd fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevoként szerz6do felek altal benyujtott szamldban megjeldlt, févéllalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerzodd fél tizendt napon belill atutalja az



ajanlattevoként szerzodé feleknek, ha 0Ok az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitették;

h)ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike aze)vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy aze) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemloé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevo
altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;
Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzddést kotd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkak szerzédésszerli elvégzése, amit miikodést nem gatlo hiba- és hianymentes
allapotban torténd atadast rogzitdé miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv rogzit. A szamla ezt
kovetden bocsathato ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld Gsszegben.

Kifizetés teljesitésigazolas kiallitasat kdvetden, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a
3226/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-aban eldirtaknak megfelelden, a szerzddésben
meghatarozott, leigazolt 9sszegli, szerzodésszerii és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlak és
mellékleteik kézhezvételét kovetden.

Fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyi rendelkezés az elobbieken til: az adozas rendjérol
sz6lo 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-a, valamint a Polgari Torvénykonyv 6:130 § (1)
bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme a forint.

Jelen beruhazas kifizetéséhez TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00026 Telepiilési kornyezetvédelmi
infrastruktura-fejlesztések Nyirmadan projekthez nyujtott tamogatas keril felhasznalasra.

19., Képviselet:

A megrendel6 muszaki ellenére:
Név: Biré Karoly (Kamarai szamok: 15-0402; 15-20096)
Cim: 1118 Budapest, Szurdok utca 2.
Tel: +36/30/445-1895

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje:
Név: Boldog Viktor
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Derkovits u. 119. A. ép.
Tel: +36-20/571-3204

A megrendeld muszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan kételes eljarni.

A vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

20., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibdkat, hidnyokat, azok kijavitasdanak, poétlasdnak hataridejét
megadni. Az atadds atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal &sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkak folytan nem akaddlyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot. Az &atadas-atvétel



idején fennallé hibdk, hidanyok kijavitdsanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A
vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elbirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezet6jének
utasitdsait.

A vallalkozonak atadott Osszes tervek, dokumenticiok stb. a megrendeld kifejezett
hozzgjarulasa nélkiil sem tovdabb nem adhaték, sem a szerzédésen kiviill fel nem
hasznalhatoak.

21., Egyéb feltételek:

A vallalkozo koteles betartani a megrendel altal a szerzddés targyét érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartdsabol ereddé esetleges joghatranyok
miatti felelosség a megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzodést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzodés megsziinésére vonatkozo polgéri jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
véllalkozd a szerzOdésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkakat a szerzédd felek a felmondastol szamitott 60 napon beliil kdzdsen
felmérnek, és egymassal elszdmolnak.

A megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A vallalkozd a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl
az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

22., Kozremiikidikre (alvillalkozékra) vonatkozoé eldirisok

A vallalakozo teljesitésében koteles kozremikddni az olyan alvallalkozo és szakember, amely
a koOzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassdganak igazolasdban. Az
ajanlattevo koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akéar a kordbban
megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt-ben meghatérozott kizar6 okok
hatdlya alatt.

Az olyan alvallalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazoldsaban, csak a megrendeld hozzajaruldsdval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzodéskaotést kovetden — a szerzodéskotéskor elére nem
lathaté ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithatd
hibés teljesitése miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevd az ) alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6do fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

A megrendeld az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok mikddnek-e kozre.

A vallalkozo az altala igénybe vett alvéllalkozdért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna.



A villalkozo az alvallalkozoi felrohaté magatartasa dltal a megrendelének okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvéllalkozo nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlazhat jelen szerzddés alapjan.

A vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikdddket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése
soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférheto, illetve nem kozérdeki adat,
terv, informdacid, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendel6 hivatali, tizleti vagy egyéb titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzddésen alapulé teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerzodd fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkoz6 szabdlyok
szerint mas modon jogutodlassal megsziinik.

24., Zaro rendelkezések

A jelen szerzodést a szerzodo felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6do feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok uatjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmertilését6l szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6do felek
kikotik a jelen jogiligyletbdl eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartdl fliggben a
Vasarosnameényi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszek kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzddésben, nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013.
évi V. torvény (Ptk.), a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatalyos jogszabalyok az irdnyadok.

Szerz6do felek a szerzodést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.

Nyirmada, 2018. marcius 8.




